

«Утверждаю»
Первый вице-президент
Мехта Назбан Бехрам

ПРОТОКОЛ

Об итогах закупки дизельного топлива зимнего способом из одного источника

г.Актау, Промышленная зона №7

от «22» декабря 2021 года

Настоящий протокол об итогах подготовлен в соответствии со статьей 18 Правил управления закупочной деятельностью акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 26 марта 2020 года (протокол №02/10).

1. Сроки предоставления коммерческих предложений: с 16:00 часов 15.12.2021 года до 17:00 часов 22.12.2021 года.

2. Сумма выделенная для закупки составляет 8 314 080,00 (восемь миллионов триста четырнадцать тысяч восемьдесят) тенге 00 тиын без учета НДС.

3. По истечению сроков приняли участие следующие потенциальные поставщики

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Адреса потенциальных поставщиков
1	ТОО «AYAZ SERVICE»	Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, улица Акбобек-1, дом 36 Электронная почта: ayaz-service@mail.ru Тел: +7 (702) 963-7710

4. Отклоненные заявки потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Причины отклонения заявки
1	ТОО «AYAZ SERVICE»	Закупка была опубликована среди ТПХ в соответствии с пп.1) п.4 Статьи 35 Стандарта, что отражено в Приложении 1 к Объявлению. Потенциальный поставщик не состоит в Реестре ТПХ

5. Закупки признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков

Согласовано:

Начальник УМТО
Начальник службы портовой механизации
Начальник юридического отдела
Главный менеджер ф/н – Закупки

Р. Дзахоев
С. Малафеев
Э. Уразалиева
Д. Денисов

Исп: Г. Токмурзина

Подпись секретаря комиссии

22.12.2021 17:00 Токмурзина Гаухар Есетовна - подписан секретарем

Согласование членами комиссии

22.12.2021 17:03 Уразалиева Эльмира Жаскайратовна - согласован

22.12.2021 17:05 Денисов Денис Сергеевич - согласован

22.12.2021 17:08 Малафеев Сергей Васильевич - согласован

22.12.2021 17:09 Дзахоев Роман Владимирович - согласован

Подпись председателя комиссии

22.12.2021 17:14 Мехта Назбан Бехрам - подписан

